Zmluva o dielo ¢. 01/2016
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika (d'alej len
,zmluva“ alebo ,,ZOD*) za u¢elom realizacie stavby:

,»ZlepSenie tepelno-technickych vlastnosti budovy kultirneho domu v obci Bodza*“

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgén:

ICO:

DIC :

Bankové spojenie:

¢islo uctu v tvare IBAN:
(d’alej len objednavatel’)

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organiza¢no-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uttw/IBAN
Registracia:

(d’alej len "zhotovitel*)

Clanok L
Zmluvné strany

Obec Bodza

Bodza 108, 946 16 Bodza

obec :

Vojtech Kiirthy, starosta -
00306371

2021014710

Prima Banka a.s. pob. Komarno

SK4956000000000903813002

AGIM s.r.o.
A. Jedlika 4554, 945 01 Komarno
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Ing. Miroslav Zivicky - konatel
Ing.Marian Husar - konatel

Ing.Miroslav Zivicky

36519324

2020158338

SK2020158338

VUB a.s., Komérno

SK24 02000000003172447953

Okresného stidu Nitra, oddiel: s.r.o., ¢islo vlozky 10133/N

Clénok IL ‘ .
PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednévatel'a riadne a veas dielo ,,Zlep3enie

2.2

2.3

2.4

tepelno-technickych vlastnosti budovy kultarneho domu v obci Bodza“, v rozsahu podla projektovej
dokumentacie tvoriacej prilohu &. 3 tejto zmluvy a rozpo&tu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto
zmluvy (d'alej len "Rozpocet"), a taktiez zavizok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vietky s tym
stvisiace doklady tykajuce sa najmi realizécie diela a jeho kvality, predovietkym doklady potrebné k
tispe3nému priebehu kolauda¢ného konania stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, na svoje néklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, véas,
bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite.
Objednavatel' sa zavizuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' za dielo
dohodnutti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej dokumentécie
vratane vietkych jej.priloh, uvedenej v prilohe &. 3 tejto zmluvy, vypracovanej zhotovitefom, podla
pokynov objednavatel'a, podla podmienok tejto zmluvy, v stlade s poziadavkami vyplyvajlcimi zo



2.6

2.7

3.1

32

33

4.1

stavebnych a inych tradnych povoleni tykajtcich sa diela najma v silade so' stavebnym povolenim ako
aj d'al3imi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania
tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za Geelom ziskania kolauda¢ného
rozhodnutia pre tito stavbu v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi v3eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi. ‘

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa Vv plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické, kvalitativne a vietky in€ podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel
sicasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokopii prevzal stavebné
povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela. : )
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela (povahou a
stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

Zmluvné strany uzatvaraji zmluvu o dielo v stlade s postupom zaddvania podlimitnych zékaziek podla
zékona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v platnom

zneni 3

. Clanok 1L
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje, ze dielo zrealizuje riadne a v&as v tychto terminoch:

zatatie realizacie diela: prevzatim staveniska do 10 dni odo diia
nadobudnutia u&innosti tejto zmluvy

ukongenie realizacie: do 4 mesiacov od uéinnosti zmluvy

Zhotovitel’ je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukondenia realizacie diela toto dielo riadne
vykonat a na zdklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto dielo objednavatel'ovi.
Postupové terminy realizacie diela st urtené v harmonograme postupu prac, ktory je prilohou &. 4 tejto
zmluvy. ’

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objednavatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréni alebo stazuje v&asni alebo riadnu realizaciu diela, a moze sposobit’ omeskanie zhotovitel'a s
plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 83.592,07 EUR

DPH 20% 16.718,41 EUR

-

Cena celkom vratane DPH 100.310,48 EUR

42
43

4.4

K fakturovanej cene bude G&tovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvyseni alebo zniZeni rozsahu diela zrozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentéciou (priloha &. 3 tejto zmluvy) sa bude pri zvyseni alebo zniZeni
celkovej ceny diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. . . S

K zmluve je prilozena priloha €. 2 — Rozpotet, ktora tvori jej neoddelitelna sugast. Priloha €. 2 je
vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkéach pre vietky stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak
zhotovitel' niektort polozku nevyplni, ma sa za to, 7e takéto prace, montaze, dodavky materialov atd’.,
budu vykonané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

»
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Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonévané pozadu,
formou faktur vystavenych na zéklade zhotovitelom predloZenych, objednavatel'om potvrdenych
stipisov skutone vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel' predloZi mesa¢ny stipis skutocne
vykonanych prac vzdy najneskér v posledny defi prislusného kalend4rneho mesiaca a objednavatel
tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZzenia
tohto supisu. V pripade ak objednéavatel k mesanému stpisu skutocne vykonanych préac predlozenému
zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predloZzi
objednavatel'ovi opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac, objednavatel’ tento opraveny
mesaény supis skutocne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do
2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne vykonanych prac podpisuje
za objedndvatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy o dielo su platby za giastkové plnenia prac
a dodavok objednavatefom dohodnuté na zaklade vystavenej faktary tak, Ze zhotovitel moZe vystavit
prvu faktaru az na z4klade objednavatelom potvrdeného supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
za uplynulé obdobie k poslednému diu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne
minimélne 70% celkovej ceny diela. 74veretna fakturu na zvy$nu Cast’ ceny diela, je zhotovitel
oprdvneny vystavit po podpisani oboma zmluvnymi stranami protokolu o prevzati dokoncenej stavby
Zlepsenie tepelno-technickych vlastnosti budovy kulturneho domu v obci Bodza“.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vytigtovat’ overitelnym sposobom. Vykonané naviac prace povodne
nezahrnuté v Rozpotte budi fakturované osobitne po ich predchédzajﬁcom vecnom, cenovom a
terminovom odstthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenepé
polozky, je potrebné vo fakture uviest samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich dorutenia objednavatelovi.

Faktury bude zhotovitel predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat
nasledujice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zépisu

- Cislo faktary,

- ¢&islo zmluvy,

- oznatenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

. datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznatenie pefiazného ustavu a &islo Gctu, na ktory sa mé platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s daiou,

- odtlagok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- petiatku a podpis objednavatelaa odborného technického dozoru objednéavatel'a

- miesto a nazov diela, eviden¢né ¢&islo stavby

- gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

. faktira bude obsahovat' nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podla sipisu prac v pocte minimalne 30 digitdlnych fotografii.
Supis prac a dodéavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Stpis prac bude vyhotoveny
v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude obsahovat' nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych polozZiek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je saastou tejto zmluvy pri¢om
polozky ktoré maju byt stcastou faktary buda mat’ vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy tdaj. Supis vykonanych préac
nebude obsahovat’ kumulativne udaje so zapocitanim predchéadzajucich faktir- pre ucely ziadosti
o NFP. Kumulativne supisy. vykonanych prac s ocenenim podl'a rozpoctu bude zhotovitel’ vytvarat
len pre ugely sledovania &erpania rozpoctu objednavatel'ovi, _

K faktire musia byt prilozené doklady umoziiujiice postdit’ opravnenost fakturacie, najmé supis

skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat’ vy33ie uvedené nélezitosti alebo k nej nebudu

prilozené prislusné doklady, nie je objednéavatel' povinny ju uhradit’ a je opravneny vratit faktiru
shotovitefovi. Lehota splatnosti faktiry zatina plynut ditom dorugenia faktiry obsahujucej vSetky
nalezitosti a prilohy objednéavatel'ovi.

»
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6.1

Zavereénu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit aZ po podpisani oboma zmluvnymi stranami
protokolu o prevzati dokoncenej stavby ,.Zlep3enie tepelno-technickych vlastnosti budovy kultirneho
domu vobci Bodza“. Po vystaveni zaveretnej faktiry nie je zhotovitel oprdvneny vystavit
objednavatelovi ziadnu d'alsiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele
pred odovzdanim diela objednéavatelovi. Uhradenim zaveretnej faktury objedndvatel'om zhotovitelovi
sa povazuju vietky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho
odovzdania objednévatel'a za uspokojené.

Zhotovitel' je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podla tejto zmluvy

poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona (napr. &l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4, ¢l. 11. ods.

2.2), ako i zmluvné pokuty, na zéklade faktiry objednavatel'a, ktorej splatnost’ je 7 dni od jej vystavenia

objednavatel'om.

Objedndvatel je opravneny zapotitat akukol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktort ma voci

zhotovitelovi, s pohladévkou, i nesplatnou, ktor4 vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voli

objednavatel'ovi. Zapocet pohl’adévok'méie objednavatel’ uplatnit’ pri tihrade faktiry zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaju, ze vyluéuju pravo

zhotovitel'a zapog&itat’ akikol'vek jeho pohladavku voci objednévatelovi oproti akejkoTvek pohl'adavke

objednavatel'a. ‘

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze: :

59.1 do ceny diela zodpovedne a iplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym
ochrana proti hluku a pragnosti po dobu odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii
znetistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

592  pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykondvania diela nie
je povolené ziadna zmena cien,

593 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre GipIné, riadne a odborné
vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretefom na
vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

594 u vietkych poloziek plati zésada, Ze sa rozumejt vratane vietkych bezprostredne suvisiacich
vykonov a Cinnosti a Ze v nich sa zahrnuté vietky pripadne potrebné pomocné, montazne,
spojovacie, kompletatné a iné materialy,

595 mu je zname, Ze dielenskl dokumentéciu, vykonavaci resp. realizaény projekt si v pripade
potreby obstara na vlastné néklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie stginnosti
objednavatela,

5.9.6 zaviizuje sa vykonat vietky prace a dodavky v stlade s Rozpoctom /priloha €. 2/, ktory je zavazny

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prisluSnom zozname 0s0b

(tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrudenie registracie v

zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zékona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich

predpisov (d'alej ako ,,zakon o DPH*)) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je
objednavatel' oprévneny v defi zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vySke
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana suma bude bud na vyzvu prislusného
daiového tradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitel'ovi uvolnené najneskor
deii nasledujici po dni predloZenia (i) originalu pisomného potvrdenia prislusného dafiového uradu, ze

Zhotovitel' ako daflovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie

ako tri dni a (ii) preukazania skuto€nosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelov dane z

pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona

o DPH.

- ] Clénok. VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran potas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

, ako stavebno- technicky dozor (za objednévatel'a)

Ing. Miroslav Zivicky, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a

Stavebno- technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela mdZe poverit svojim zastupovanim
dalgich usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatel'a, ktori pdsobia na stavbe ,,ZlepSenie
tepelno-technickych vlastnosti budovy kultirneho domu v obci Bodza“.



6.3

Zhotovitel’ poveri riadenim préc na diele pracovnikov spinajiicich odbornu sposobilost’ v zmysle zdkona

&. 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vietky prace na stavenisku prostrednictvom o0s6b s potrebnou

kvalifikaciou a nalezite poutenych a pouzivat na stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré

zodpovedaju poziadavkam na technick spdsobilost pouZzivania vratane vykonania potrebnych

odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v

nevyhovujicom technickom stave (napr. budd znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim

chybaji platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skiskach podla platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel' pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat' do priestoru staveniska a je povinny
ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstrénit’ zo staveniska. Objednavatel’ je opravneny
oznatit vietky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré
objednavatel povoli pouzivat pri realizécii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne
viditernym oznagenim nevyhnutnym na dostatotnu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel
je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizécie diela udrziavat' toto oznacenie v Cistote

a dobrom stave tak, aby bolo dostatone viditel'né a CitateIné. )

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonévania diela predloZit’ objednavatelovi na schvélenie plan

staveniska. ;

6.3.1 Zhotovitel je povinny na pisomnu yiadost objednavatela objednavatelovi alebo
objednéavatelom urenému subdodéavatelovi umoznit’ na stavenisku vybudovat uzamykatel'ny
sklad o vymere minimélne 10 m’, pricom takyto sklad nesmie obmedzovat riadnu realizaciu
stavby. Ako sucast staveniska je zhotovitel' povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich
mbze pontknut a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

632  Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

633 Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim,
prevéadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4  Zhotovitel' je povinny na zéklade poskytnutych podkladov od objednévatel'a na svoje vlastné
néaklady vyty¢it bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska vsetky podzemné a nadzemné
vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie
diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpeti na svoje vlastné naklady zriadenie ciest
na prichod a prijazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujucich komunikacii.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeti na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie
staveniska.

6.3.7 Ak vsuvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace
zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znatiek v savislosti s realizaciou diela
obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.8  Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch
uréenych objednavatel'om. Povolenie na dolasné uzivanie verejnych a inych ploch ana
rozkopavky obstaré a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh3i ako
dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktort je v omeSkani.

6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel
v stilade s projektovou dokumentaciou. Néklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska si sucastou zmluvnej ceny podla ¢l.
4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat' vylu¢ne novy a bezchybny material,
zodpovedajiici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom
platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodéavatelov a preskugat’ jeho resp. ich Giplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materialov a dodévok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy ur€it' pre vykonanie
prac zodpovedného veduceho stavby.
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Zhotovitel’ je povinny udrZiavat' na prevzatom pracovisku poriadok, ¢istotu a bez zbytotného odkladu
odstrafiovat’ odpady a netistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné néklady. Pokial’ tak
neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednéavatela, vykoné ich objednavatel’ na naklady
zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje t4 Cast staveniska a objektu stavby, na
ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza a
odvaza materil, mechanizmy, suf a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich 0s0b.

Préce na pracovisku zatinaju a koncia na zéklade pracovného &asu uréeného zhotovitel'om, pricom
tento sa zaviizuje rozvrhnut pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal
termin ukondenia realizacie diela v zmysle &l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa
na Gcely tejto zmluvy povaZuju i tretie osoby, ktoré nie st zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel’ ich
pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su
dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v
zmysle vyhlasky & 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitel'a st povinni pohybovat sa po stavenisku
vylu¢ne v pracovnom odeve vyrazne a gitatelne oznaSenom obchodnym menom zhotovitela.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatel'a a tretich 0sob.
Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe&nost pri praci a bezpetnost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prislusnych vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR ¢&..
94/2004 Z.z. a zikona &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préaci. Zhotovitel méze
pouzit' iba materialy, ktoré spitiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zékone ¢&. 133/2013 Z.z o
stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonévat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne
zabezpetovat kontrolu ich dodrziavania. Dalgie povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a
PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované v zapise o
odovzdani a prevzati pracoviska. V zéujme bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel
povinny dodrziavat’ vieobecne zavidzné pravne predpisy na zaistenie.bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpet¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat' zasady bezpetného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy,
zabezpetit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom Case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zévady, ktoré
by mohli ohrozit' bezpe¢nost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zucastiiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych téastnikov na stavbe. V celom
priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz poZivania alkoholickych napojov a inych
omamnych latok. Zépis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a
BOZP, ktorti na stavenisku vedie zhotovitel".

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujiice skutocnosti tykajuce sa
realizovaného diela. Zodpovedny zéstupca zhotovitela je povinny predlozit’ zastupcovi objednévatel'a
denny zdznam najneskor nasledujici defi po zapise. Zastupca objednévatela je povinny najneskor do 5
pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznatit svoj sthlas, pripadne nesiihlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesithlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny za&astiiovat’ sa koordinacnych porad zvolanych objednévatel'om. Objednavatel
zvola koordinaéna poradu pisomnou formou aspoii 2 dni vopred. Pokial' sa zhotovitel' z vaznych
dovodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspori jeden deii pred terminom konania koordina¢nej
porady doruci objednévatel'ovi pisomné ospravedInenie.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu (pokial je oprévneny)
nie je zhotovitel' v ome3kani.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednévatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole
a prevzatiu tych asti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela urci zépisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednévatela aj prostrednictvom zépisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a
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to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit
objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znaSat néklady s tym spojené. AK sa na preverenie
prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych
préacach. ‘

Zhotovitel’ sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela alebo celého
diela vyzvat objednéavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zéapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sugasne s vyzvou na prevzatie
diela doru¢i zhotovitel objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujtce tspesné
vykonanie v3etkych skasok predpisanych osobitnymi predpismi, zAvéiznymi normami a projektovou
dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho €asti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii. :

Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim v3etkych skugok predpisanych
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zAvéiznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach objednavatel'ovi. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k G&asti na skugkach diela alebo jeho Casti, pricom
ucast zhotovitela na tychto skugkach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky
zéznam o vykonanych skaskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednavatel'ovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najmd ak v Case,
kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje dielo alebo jeho €ast’ vady
alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v
odseku 6.18 tohto ¢lanku. -
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, veobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena préaca oproti projektove] dokumentécii. Na ugely uplatiiovania
narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuji za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspoii v styroch vyhotoveniach,
ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania za&astnili. Protokol o
odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

. zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- spis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Gdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mené a podpisy opréavnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podl'a skutoeného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia)
spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materialov a technologickych zariadent, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikatnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcif, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov,
potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skagok diela alebo jeho &asti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Zasti a d'alSie doklady, ktoré
sa vztahuju na dielo alebo jeho &ast’ podla prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené Vv
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne $ objednavatel'om, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' nezane prace na odstratiovani
tychto vad veas alebo ich veas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u
tretej osoby.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného  suhlasu objednavatela poverit
realizéciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednévatel' dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel’
povinny Gplne vypratat’ do 2 dni odo dita protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opréavneny pisomnym oznamenim dorucenym zhotovitePovi zastavit' realizaciu diela
podla tejto zmluvy. Dorudenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
gkody na diele a s vynimkou préc, ktoré objednavatel’ uvedie v osndmeni o zastaveni realizacie diela.
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Objednévaterl je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy.
Objednévatel' nezodpoveda za $kody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotoyvitelovi preukazat'.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze sucast'ou diela je aj Docasné dopravné znacenie, porealizatné
geodetické zameranie a PSV, ktoré su uz zahrnuté v cene diela podla ¢1. IV, bod 4.1 tejto zmluvy.

A Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas
celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkém technickych
noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v
&ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zac¢ina plynut odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia celej
stavby ,,ZlepSenie tepelno-technickych vlastnosti budovy kulturneho domu v obci Bodza“. Zarucna
doba sa kon&i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materiatoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutlm doby zhodnej s diZkou zaru¢nej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 25 mesiacov plynicej odo diia odovzdania celej
stavby ,ZlepSenie tepelno-technickych vlastnosti budovy kultarneho domu v obci Bodza“,
zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke ziruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budi sicastou dokladovej Ccasti
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t.j. vy3Sie uvedeny termin jej
ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat celu stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajiicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoved4a za vady diela, ktoré boli spdésobené pouZzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej odbornej starostlivosti nemohol zistit" ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej zistenia.
Zhotovitel' sa zavizuje za¢at s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po dorugeni oznémenia vady objednavatel'om, pri vadach ohrozujiicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajtcich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej kody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia vady
objednéavatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy
viak najneskor do 3 dni od doru€enia oznamenia vady objednévatelom, pokial sa nedohodol so
zastupcom objednévatela inak. Pri vadéach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa
za doru¢enie oznamenia vady zhotovitel'ovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel' vadu v&as neodstrani, je objednavatel' opravneny ziadat' dodanie ndhradného predmetu
plnenia, alebo je opravneny odstipit od zmluvy alebo zabezpelit odstrénenie vady na néaklady .
zhotovitel'a trefou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit’ na nédklady zhotovitel'a. Ak objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objedndvatel'a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednévatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitel'na. .

Clénok VIIL
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' nevykona dielo v¢as, ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty defi omeskania. Zhotovitel' je povinny tuto
zmluvni pokutu zaplatit’.

V pripade ome3kania objednavatel’a s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma zhotovitel
narok na tirok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi ome3kania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizdcie diela uvedenych v
harmonograme postupu préc, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma
objednévatel' narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finan¢ny
objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat' k
zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy defi omeSkania.

»
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Ak zhotovitel' nezacne odstrafiovat’ objednavatel'om oznamenu vadu v&as, ma objednavatel’ nérok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty dei omeskania az do dia,
kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel méa povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu v&as, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty de omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma povinnost
tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v ¢&l. 6. ods. 6.7
tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri préaci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany alebo v zapise 0 odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujucu K saisteniu bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo
zapisom V stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné
porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v &l VI ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’. .

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a, bude realizovat’ dielo bez pouZitia predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ako st pracovna obuv, pracovny odev, ochranna prilba, pracovné
rukavice, ochranné okuliare, stity apod.), ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom vo vyske 33,- EUR za kazdd nepouziti osobni a ochrannd pracovni pomdcku u jedného
pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit’ :

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuji
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vy3ke 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitel'a.
Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’
stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatel'a je opravneny vykazat' ju zo staveniska a
objektu stavby. ;

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l VL ods. 621 tejto zmluvy, ma
objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteTom vo vyske 100,- EUR za kazdy deil
omedkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel méa povinnost' tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredloZi objednavatel'ovi mesaény supis skutocne vykonanych prac veas v zmysle ¢l
V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske
17.- EUR za kazdy dei omedkania. Zhotovitel' ma povinnost tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel nepredloZi objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni

zodpovednosti za skodu uvedent v &l. XIL. ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody

sposobenej porudenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujice] vysku
zmluvnej pokuty.

-

] Clanok IX. 5 K
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavater.

Nebezpetenstvo Skody na diele znaga zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za gkodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel sa zavézuje, Z€ uhradi objedna’watel’ovi v plnej vyske gkodu, ktora vznikne objednévatel'ovi
v dosledku pripadného ometkania dokon&enia stavby nedodrzanim terminu ukoncenia stavby zo strany
zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom zivelnej udalosti. Za gkodu spdsobent objednéavatel'ovi sa
povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknutad a
ulozena objednavatelovi Vv dosledku nedodrzania harmonogramu ukondenia stavebnych prac.
Objednavatel je opravneny na pokrytie takto vzniknutej $kody v pripade jej neuhradenia zhotovitel'om
na zéklade prvej vyzvy objednavatel'a nasledne vyuzit bankovu zaruku zriadent zhotovitefom podla
bodu 5.6 tejto zmluvy.

»

R



10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

: Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu

sposobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie,

prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zéviznych pravnych predpisov

o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast’ diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a

inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podl'a ich povahy maju trvat’ aj po zaniku

zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a sposobom uvedenym v zdkone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povaZuje najma:

a) ak zhotovitel' bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spotivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek
terminu uvedeného v €lanku I11. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel' z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim ktoréhokol'vek
postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu préac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizécie diela uvedenému v
harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

e¢) ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim akéhokol'vek
iného ¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu (napr. zapisom Vv
stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednéavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote uréenom zéastupcom
objednavatel'a (uvedenom napr. v stavebnom denniku), -

f) ak zhotovitel nezatne stavebné préace v lehote uvedenej v ¢l 111 ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktortkol'vek povinnost’ uvedent v €l. VL ods.
6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatel'a pisomne (osobitnym listom alebo
zépisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchddzajiice porusenie niektorej z povinnosti
uvedenych v ¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢&l. 1. ods. 2.6 tejto zmluvy a napriek vyzve
zastupcu objednévatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona népravu,

i) ak zhotovitel' neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac podla ¢l. VI.
ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel v&as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

k) ak objednévatel'om ozndmené vada je neodstranitel'nd,

1) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaZe objednavatelovi
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu sposobent svojou ¢innost'ou na diele a/alebo
zmluvu o poisteni majetku v zmysle &l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.

Objednéavatel’ moze odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ v

dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatelom, alebo je v

konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel' nebude schopny zrealizovat

dielo v¢as a riadne.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel’a sa povazuje omeskanie

objednavatel'a s uhradou faktury riadne vystavenej v stlade s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy

dlhsie ako 30 dni. -

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo diia, kedy sa

o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak moZu odstupit od zmluvy z toho istého dovodu iba ako pri

nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZzitych

materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky

z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od

zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na néhradu nevyhnutnych nakladov,

ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpelenia
pokragovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednavatel'a previest’ bez
zbytoéného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam,

leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotdm a

stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstiipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednéavatel narok na

nahradu $kody sposobenti omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizdcie diela

uvedeného v tejto zmluve.

»
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Clanok XL
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
strane, méa poskodena strana narok na nahradu vzniknutej kody vratane uglého zisku.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto&nosti, o ktorych sa
v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmd obsah tejto zmluvy a jej
priloh a obsah faktur vystavenych na zéklade tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva
objednavatela a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela. To sa
nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit’ na zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchédzaj\'xceho pisomného sthlasu objednavatela postupit trete]
osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu voci objednévatel’ovi vznikla alebo vznikne na zéklade tejto
zmluvy, alebo na zaklade ustanovenizakona upravujucich prava a povinnosti zmluvnych stran

savisiacich s realizaciou diela podra tejto zmluvy.

) vClé,nok XIIL =
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' predloZi objednévatel’ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za gkodu, minimalne viak vo vyske ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy, a to za
acelom krytia pripadnych skod sposobenych pri realizacii diela. Zhotovitel' je povinny udrziavat
poistenie Vv platnosti po cely cas realizacie diela. Zhotovitel' je taktieZ povinny uzavriet zmluvu
o poisteni majetku, miniméalne vo vyske dohodnutej ceny diela uvedenej v &l IV. tejto zmluvy,
s dojednanou vyplatou poistného plnenia objednavatel'ovi (teda poistnym vinkulovanym vprosi)ech
objednavatel'a) a predlozit o tom objednéwatel’ovi doklad najneskér 15 dni po podpise tejto zmluvy,
pricom toto poistenie je zhotovitel povinny udrziavat’ v platnosti po cely ¢as realizacie diela. Zhotovitel
je povinny zabezpetit riadne a véasné platenie poistného podla prislusnych poistnych zmlav. Pre
pripad, ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a vias alebo sa dopusti iného porusenia ktorejkol'vek z
poistnych zmlav, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo ktorgkol'vek poistnil zmluvu vypovedat
alebo odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podla ktorejkol'vek poistnej zmluvy,
objednavatel ma pravo (avdak v Zziadnom pripade nie povinnost) VO vlastnom mene a na Gcet
zhotovitel'a vykonat vietky kroky smerujice K odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a ako
poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podla ktorejkol'vek
poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuji prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo bude
financované v ramci prostriedkov poskytnutych z fondov EU. Na stavbe budd uskutotnené len tie
stavebné prace, ktoré uréi objednavatel’ na zéklade opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projektu,
v rozsahu vykazu Vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitela a ktoré buda financované z
prostriedkov NFP, a/alebo vlastnych finan¢nych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania
finan&nych prostriedkov zo strany poskytovatel’a finan&nych prostriedkov bude tato zmluva formou
upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v sulade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela. - ‘

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne po predchédzajﬁcaj dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou ditom podpisu
oboma zmluvnymi stranami a ucinnou v def nasledujici po dni jej zverejnenia a akceptovania
vysledkov verejného obstaravania zo strany poskytovatel’a pomoci bez vyhrad (administrativna kontrola
postupov verejného obstaravania) v sulade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéné¢ho
prispevku. Objednavatel bezodkladne oznami vysledky administrativnej kontroly postupov verejného
obstaravania shotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly postupov verejného
obstaravania zo strany poskytovatela prostriedkov, Z ktorych je financovana zakazka, je platn a u&¢inna

‘zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktord opraviuje objednavatela na realizaciu

projektu.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a tri pre objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, ze su
opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzené a Ze im nie su



zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje
zodpovedaji za $kodu, ktora vznikne u¢astnikovi tejto zmluvy na zéaklade tohto vyhldsenia.

12.8  Vsetky pisomné doklady tykajiice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zéaniku, zasiela jedna
zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri ‘oznateni zmluvnej strany
v tivode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene
doslo, pisomne oznamit' zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo,
pri¢om na oznameni zmeny adresy musi byt podpis tradne osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati, e G¢inky dorucenia nastali tretim diiom po jej
odoslani.

12.9  V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné, ned¢inné
alebo nevyniititelné (obsoletné), nemé a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’, neu¢innost” alebo

x nevynititelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany si povinné v dobrej viere, reSpektujic
zésady poctivého dobrych mravov rokovat' tak, aby bolo neplatné, neuginné alebo nevynutitelné
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno
najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ugel azmysel zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, dk k nej vobec
neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného, net¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouziji ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a indtititov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiji také
ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam predchadzajucej vety. ‘

12.10  Prilohou tejto zmluvy si alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
12.1.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel'a a overenie IC pre DPH — kopia
12.12 Priloha & 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodéavatel'a) s
12.1.3 Priloha ¢&. 3 Projektova dokumentacia stavby
12.1.4 Priloha & 4 Harmonogram postupu prac

V Bodzi diia 22.02.2016 v Komarne, diia 22.02.2016

za objednavatel'a : za zhotovitel'a :

Ing. Miroslav ZW]

Vojtech Kiirthy // AGIM a
: S.1.94 Komarno

starosta obce Bodz

Loty sro. "
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