

Dohoda
o umiestnení vodovodného potrubia v miestnej komunikácii
a o podmienkach úpravy miestnych komunikácií

č. 2145/14-Ne/2016

uzatvorená medzi zmluvnými stranami :

Zmluvná strana 1: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Štatut. orgán: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., predseda predstavenstva
Mgr. Ľuboš Kolárik, člen predstavenstva
IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK2020154609
Obchodný register: OS Nitra, Odd. Sa, Vložka č. 10193/N
(ďalej len zmluvná strana 1 alebo stavebník)

a

Zmluvná strana 2: **Obec Bodza**
Obecný úrad, Bodza 108, 946 16 Bodza
Štatut. orgán: Vojtech Kúrthy, zástupca starostu
podľa uznesenia č. 1-Mim./2015 zo dňa 25.11.2015
IČO: 00 306 371
(ďalej len zmluvná strana 2)

Článok I.

1. Zmluvná strana 1 je investorom a stavebníkom vodnej stavby vo verejnom záujme „Bodza – č.d. 1 až 20 oprava vodovodu“ na ktorú Obvodný úrad životného prostredia Komárno vydal ako príslušný stavebný úrad stavebné povolenie pod č. 2009/01873-Ve-1 zo dňa 01.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2009.
2. Podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu vypracovanej projekčnou kanceláriou Ekoconsult Komárno, spol. s r.o., Komárno, IČO: 36 725 773, Ing. Zoltán Fekete (č. reg. 1545*Z*A2), z decembra 2013, arch. č. 01/2013-12642, má byť v rámci tejto stavby vybudovaný stavebný objekt – výmena vodovodného potrubia verejného vodovodu LT DN 100 za PE DN 100, PN 10 (PEHD 110 x 6,6) v celkovej dĺžke 239,50 m.
3. Vodovodné potrubie bude v zmysle projektovej dokumentácie uložené v telese miestnej komunikácie **v katastrálnom území Bodza**, ktorej vlastníkom, správcom a cestným správnym orgánom je zmluvná strana 2.
Výmena podzemného vodovodného vedenia bude v miestnej komunikácii evidovanej v katastrálnej mape v katastrálnom území Bodza v uvedenej dĺžke potrubia podľa geodetického porealizačného zamerania inžinierskej siete ku kolaudácii stavby:
Ulica v obci Bodza/bez názvu/, č.d 1 až 20 – evidovaná na pozemkoch parcelách reg. „C“ č. 548 a č. 2002/25 v dĺžke 239,50 m z PE DN 100, PN 10 (PEHD 110 x 6,6).

Článok II.

1. Obec Bodza je podľa § 3, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) cestný správny orgán a podľa § 3d, ods. 2 cestného zákona aj vlastníkom miestnych komunikácií.
2. V zmysle § 58, ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemnej stavby vodovodného potrubia nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavby miestnej komunikácie na ňom, pretože ide o stavbu vodovodu, ktorá funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí s miestnou komunikáciou ani s jej prevádzkou a ktorá ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
3. V zmysle § 18, ods. 4 cestného zákona súhlas s umiestnením vodovodného potrubia v telese miestnych komunikácií dá vlastníkom a v zmysle § 19 ods.1 cestného zákona stavba inžinierskych sietí – vodovodného potrubia z PE DN 100, PN 10 (PEHD 110 x 6,6), ktorá vyžaduje úpravy pozemnej komunikácie, môže byť vykonaná po dohode s jej vlastníkom. Stavebné úpravy je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ten, kto túto potrebu vyvolal.
4. Dohoda s vlastníkom pozemnej komunikácie, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu verejného vodovodu v telese tejto pozemnej komunikácie, je iným právom k stavbe v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok III.

1. Zmluvná strana 2 ako vlastníkom miestnej pozemnej komunikácie :
Ulica v obci Bodza /bez názvu/, na pozemkoch parcelách reg. „C“ č. 548 a č.2002/25 dáva zmluvnej strane 1 súhlas s uskutočnením stavebného objektu – výmena vodovodného potrubia verejného vodovodu LT DN 100 za PE DN 100, PN 10 (PEHD 110 x 6,6) v celkovej dĺžke 239,50 m v telese tejto miestnej komunikácie.
2. Súhlas zmluvnej strany 2 podľa predchádzajúceho bodu tohto článku dohody zahŕňa aj výkon práv spojených s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, opravami a údržbou vodovodného potrubia, ktoré je predmetom tejto dohody, po dobu životnosti stavby.

Článok IV.

Práva a povinnosti stavebníka

1. Zmluvná strana 2 dáva súhlas s uskutočnením stavebného objektu uvedeného v článku I. bod 2. tejto dohody za nasledovných podmienok zo strany stavebníka:
 - a) stavebník zabezpečí na vlastné náklady vybudovanie a dokončenie stavebného objektu uvedeného v článku I. bod 2. tejto dohody v termíne 03/2016 podľa finančných prostriedkov a podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a podmienok určených špeciálnym stavebným úradom v stavebnom povolení,
 - b) stavebník sa zaväzuje počas realizácie stavebného objektu uvedeného v článku I. bod 2. tejto dohody udržiavať čistotu na príľahlých komunikáciách a verejných priestranstvách a počas výstavby stavebného objektu zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Článok V.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou sa zruší Zmluva č. 2340/Ne-14/2009 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, uzatvorená dňa 14.04.2009, ktorá bola uzatvorená medzi zmluvnou stranou 1 a zmluvnou stranou 2 za účelom vydania stavebného povolenia. Z dôvodov uvedených v článkoch I. a II. tejto dohody nie je potrebné zmluvu o zriadení vecného bremena uzavrieť a táto dohoda podľa článku III. tejto dohody zabezpečuje výkon práv spojených s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, opravami a údržbou vodovodného potrubia uloženého v miestnej komunikácii.
2. Účastníci tejto dohody sú povinní konať v súčinnosti tak, aby účel tejto dohody bol splnený. Stavebník sa zaväzuje vykonať všetky právne úkony smerujúce k dokončeniu stavby v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie schválenou príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní, s podmienkami stavebného povolenia, s príslušnými právnymi predpismi a normami, dokončiť a skolaudovať stavbu tak, aby bol dosiahnutý cieľ tejto dohody.
3. K zmene podmienok dohodnutých touto dohodou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne záväzných predpisov.
4. Táto dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu a jeden pre stavebný úrad. Menená a dopĺňaná môže byť len písomne so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia zmluvnou stranou 2 podľa ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dohodu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. Neoddeliteľnými prílohami tejto dohody je podrobná situácia z projektu skutočného prevedenia so zakreslenou trasou vodovodného potrubia a Výpis z uznesenia č.1-Mim/2015 z mimoriadneho zasadnutia ObZ Obce Bodza zo dňa 25.11.2015.

V Nitre, dňa 15.01.2016

V Bodze, dňa 15.01.2016

Zmluvná strana 1 :

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
-3-

doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
predseda predstavenstva

Mgr. Ľuboš Kolářik

Zmluvná strana 2 :

Vojtech Kúrthy
zástupca starostu

